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ДОГОВОР№                      
на выполнение проектных работ и инженерных изысканий 
НУЗ «________________________________________________»  ОАО «РЖД»

г. ____________
                                                               «____»__________ 201___ г.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Абрамова Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по разработке проектной документации по объекту недвижимости – в зданиях НУЗ "Центральная поликлиника ОАО "РЖД" по адресу: 
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная д.5, стр.1, инвентарный номер объекта недвижимости – ШП 00000003, ШП 00000004, сетевой номер (СУиК) – V860/11000000/4, именуемый в дальнейшем «Объект». 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» на Объект: 04.07.2005г. 77 АВ 750313 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика на Объект: 20.04.2004г. 77 АБ 798137

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5, стр.6, инвентарный номер объекта недвижимости –01012549Э, сетевой номер (СУиК) – V860/11000000/3, именуемый в дальнейшем «Объект». 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» на Объект: 77АБ 798108 от 20.04.2004г.
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика на Объект: 584779 от 03.11.2010г.

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5, стр.7, инвентарный номер объекта недвижимости –01012549Э, сетевой номер (СУиК) – V860/11000000/3, именуемый в дальнейшем «Объект». 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» на Объект: 77АБ 798106 от 20.04.2004г.
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика на Объект: 584780 от 03.11.2010г.
Ремонтируемая площадь Объектов указывается в сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы Подрядчику, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Виды и объем работ, осуществляемые «Подрядчиком» указываются в Задании на проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Задание на проектирование и Смета на выполнение работ подготавливаются Подрядчиком и предоставляются на согласование Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Заказчиком Подрядчику исходной документации. 
1.3. Градостроительные, функциональные, научные, технические, экономические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего Договора должны соответствовать законодательным и нормативным актам Российской Федерации, нормативным техническим документам в области проектирования, а также утвержденному Заданию на проектирование, техническим условиям НУЗ ________ ОАО «РЖД» и иным исходным данным на проектирование и техническим условиям, полученным Подрядчиком в целях исполнения настоящего Договора и согласованным с Заказчиком.

1.4. Задание на проектирование должно содержать сведения, позволяющие соотнести указанные в нем работы со сведениями, указанными в Сметах на выполнение работ и Календарным планом.
1.5. Разработанная проектно-сметная документация должна соответствовать заданию на проектирование, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также действующим нормативным актам Российской Федерации и субъекта Российской Федерации по местонахождению Заказчика.
1.6. Документация, являющаяся предметом проектно-изыскательских работ в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, подготавливается в целях: __________________________________________________________________________.  
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику в рамках настоящего Договора,  указывается Сторонами в Сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Сметы на выполнение работ составляются в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2009 года № 2697р «Об определении стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД». 
2.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены настоящего Договора. Подрядчик обязан выставить соответствующий счет-фактуру не позднее пяти календарных дней.
2.3. По всем денежным обязательствам по настоящему Договору моментом исполнения обязательства считается момент списания денежных средств со счета плательщика. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после выполнения работ предоставляет Заказчику акт выполненных работ, счет-фактуру и счет на оплату со ссылкой на номер Договора.
2.4. Оплата Заказчиком выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки, выполненных работ.  

2.5. Заказчик имеет право не проводить оплату выполненных работ в случае:
- отсутствия необходимых согласований, входящих в обязанности Подрядчика;

- не устранения замечаний ведомственной (государственной) экспертизы.

2.6. Заказчик вправе увеличить или уменьшить объем выполняемых работ. Обязательства Сторон по увеличению или уменьшению объема выполняемых работ оформляются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. При уменьшении объема работ, общая стоимость Работ подлежит соразмерному изменению.

2.7. Стоимость дополнительных работ устанавливается Сторонами дополнительным соглашением, рассчитывается на основании показателей, установленных в Справочниках базовых цен на проектные работы и инженерные изыскания для строительства с применением коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости, установленных ОАО «РЖД», действующих на момент фактического выполнения работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
3.1. Сроки выполнения работ по данному Договору, предусмотренных Заданием на проектирование, определяются Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Подрядчик, в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения работ, предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от исполнителя акта сдачи-приемки направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки  или мотивированный отказ о приемки выполненной работы с указанием выявленных недостатков.

3.4. Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки выполненных работ, обнаруженные впоследствии.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика о  приемки выполненной работы он вправе, без увеличения стоимости работ, потребовать устранения недостатков или соразмерного уменьшения стоимости работ, указав соответствующее требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе от приемки выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. Заказчик обязан передать Подрядчику необходимую для выполнения работ исходную документацию.

4.1.2.   Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора; возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ и инженерных изысканий вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

 4.1.3. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика проведение независимой экспертизы проектной документации. Условия проведение независимой экспертизы, ответственность сторон и стоимость проведения экспертизы и возмещение расходов Подрядчика стороны согласовывают путем заключения дополнительного соглашении к настоящему договору. Дополнительное соглашение должно содержать обязанность Подрядчика по устранению замечаний эксперта по проектной документации Заказчик по собственному усмотрению определяет экспертную организацию, для проведения независимой экспертизы проектной документации. 
4.1.4. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ к объекту недвижимости, в отношении которого будут проводиться работы по данному Договору.

4.1.5. В случае, если работы по настоящему Договору, предусмотренные Заданием на проектирование подразумевают представление Подрядчиком интересов Заказчика перед третьими лицами и/или государственными или муниципальными органами Заказчик обязан предоставить Подрядчику все необходимые для этого полномочия оформленными надлежащими доверенностями на сотрудников Подрядчика. Список доверенных сотрудников Подрядчика оформляются приложением к настоящему Договору.

4.1.6. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика соблюдения сроков выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.7. Заказчик имеет право отказаться от принятия выполнения работ в случае  нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В таком случае настоящий Договор прекращает свое действие по инициативе Заказчика с даты направления Подрядчику письменного отказа от принятия исполнения.

4.1.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем работ, предусмотренных в Задании на проектирование,  с соответствующим уменьшением общей стоимости работ, предусмотренной Сметой на выполнение работ. В таком случае Заказчик обязан в письменном виде уведомить Подрядчика об уменьшении объема работ с указанием работ, от которых отказывается Заказчик и с новым расчетом стоимости этапа работ. Если уменьшение объема работ может повлечь невозможность выполнения последующих работ или ухудшение результатов работ, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в письменном виде с указанием обоснования сделанных выводов.

4.1.9. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации или выполненных инженерных изысканий.
4.1.9. Использовать проектную документацию и результаты инженерных изысканий, полученных от Подрядчика только на цели, предусмотренные п. 1.6 настоящего Договора.

           4.1.10.  Стороны договорились, что взаимодействие Заказчика и Подрядчика при направлении и принятии заявок на оказание услуг (выполнение работ) осуществляется исключительно посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
4.2. Права и обязанности Подрядчика:

4.2.1. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в 4 (четырех) экземплярах, а также 1 (один) экземпляр на электронном носителе, в указанном Заказчиком формате.

4.2.2 По требованию Заказчика Подрядчик обязан  выполнить независимую экспертизу проектной документации. Подрядчик имеет право вносить Заказчику предложения по кандидатуре экспертной организации для проведения независимой экспертизы проектной документации. 
4.2.3. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика в письменной форме.

4.2.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию.

4.2.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации, Заданию на проектирование и иным исходным данным и техническим условиям, полученным Подрядчиком с целью исполнения настоящего Договора. 

4.2.6. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

4.2.7. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

4.2.8. Давать по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные и муниципальные органы, научные организации, по представленным Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором материалам.

4.2.9. Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки проектно-сметной документации, то Стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки проектно-сметной документации возникла по вине Подрядчика, то он выполняет указанную корректировку как дополнительную работу на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.10. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.

4.2.11. Возместить Заказчику коммунально-эксплуатационные расходы при проведении инженерных изысканий.

4.2.12. После завершения инженерных изысканий привести объект в состояние, пригодное для дальнейшей нормальной эксплуатации (вывезти мусор, восстановить благоустройство и пр.). 

4.2.13. Осуществлять оказание услуг (выполнение работ) в объеме, указанном в заявке Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее восьми календарных дней.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сдача и приемка работ может осуществляться поэтапно в соответствии со сроками, определенными Календарным планом.
5.2. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения результатов инженерных изысканий, проектной/рабочей документации.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
Основаниями для отказа в приемке работ является некомплектность документации, несоответствие документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих организаций, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую подготовку проектной/рабочей документации и результатов инженерных изысканий, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной/рабочей документации и результатов инженерных изысканий.

6.3. При обнаружении недостатков в проектной/рабочей документации и/или в результатах инженерных изысканий, а также в иной документации, являющейся результатом исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, Подрядчик обязан переработать проектную/рабочую и иную документацию и произвести необходимые дополнительные инженерные изыскания без изменения стоимости работ, а также возместить Заказчику причиненные убытки по первому письменному требованию Заказчика.

6.4. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения  (объемов, видов) работ, установленных календарным планом работ, в том числе нарушение промежуточных сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости несданных (объема, вида) работ за каждый день просрочки.
6.5. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных санкций), срока исполнения требования.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления «Заказчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего раздела (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления «Подрядчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего раздела: _____________________________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения действия настоящего Договора.
                                     8. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
8.1. Подрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

8.2.
 Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 8,1 настоящего раздела,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 

8.3.  Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 8.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Настоящим, Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора и его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Не будет являться нарушенным режима конфиденциальности, если информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу закона и/или локальных нормативных актов, принимают участие в управлении и распоряжении его имуществом, а также в решении иных вопросов управления. 

9.3. Режим устанавливается сроком на три года с момента заключения настоящего Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или ненадлежащее   исполнение  обязательств по  настоящему  Договору вследствие непреодолимой силы, то есть  чрезвычайных  и не предотвратимых  при  данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются___________________________________________________________________
______________________________________. (указать обстоятельства непреодолимой силы)

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1 настоящего Договора, Сторона обязана в течение _____ (__________) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.

10.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 10.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

10.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 10.1 настоящего Договора, срок исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

10.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1 настоящего Договора, продолжают  действовать  более _____________________,  каждая  из Сторон вправе требовать расторжения Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. В случае, если характер и цели проводимых работ по настоящему Договору требуют, в соответствии с законодательством Российской Федерации, прохождения каких-либо государственных экспертиз, итоговой или промежуточной документации, а равно согласования с государственными органами такой документации или получения разрешений Подрядчик по поручению Заказчика в рамках настоящего Договора, самостоятельно и за собственные средства осуществляет все необходимые для этого действия. 

В таком случае задачи, в рамках данного поручения, подлежат включению в Задание на проектирование и Календарный план выполнения работ. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения о расторжении Договора.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения, указанной в таком уведомлении. При этом датой прекращения Договора является дата его расторжения, указанная в уведомлении о расторжении Договора. В таком случае работы, фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения, подлежат оплате Заказчиком по правилам п.2.4. настоящего Договора в соответствии с актом сверки выполненных работ.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

11.6. В случае не достижения соглашения путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации (или указать договорную подсудность, удобную для НУЗ).

11.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
11.8. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме по адресу, указанному в разделе                            11 настоящего Договора.

11.9. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления направленным иным способом.

11.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.11. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.12. Приложения:

11.12.1. Задание на проектирование (Приложение № ___).

11.12.2. Смета работ (Приложение № ___).

11.12.3. Календарный план выполнения работ (Приложение № ___).

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника открытого акционерного общества  «Российские железные дороги»

(НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД»)

107078 г. Москва, ул. Новая Басманная,д.5

Тел/факс  8(499)262-06-69,                                                                                       8(499)262-83-18

ИНН 7708536634, КПП 770801001

ОГРН 1047796674573 

ОКПО 74143347

р/счет  40703810500430000003 

Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

к/счет 30101810700000000187,  

БИК 044525716

ОКФС/ОКОПФ 12/81

Директор 
НУЗ «Центральная  поликлиника                                   

ОАО РЖД» 

___________________ В.М. Абрамов 

М.П.                                                                                            
	
	Адрес:  ____________________________ 
ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
Р/с _______________________________
в _________________________________
К/с _______________________________
БИК ______________________________
ОКПО ____________________________
e.mail _____________________________


	


